

Согласовано:

Директор ООО "СибЭТС"

А.А. Петрачков

2018 г.




Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ОЭСК"

А.А. Фоминчев

2018 г.

ПС 35/6 кВ №10  
(наименование стройки)ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №16/18  
(объектная смета)

на Реконструкция ПС 35/6 кВ №10 "Разрез Киселевский "

(наименование объекта)

Сметная стоимость 20379000 руб. с НДС  
Составлен(а) в ценах по состоянию на май 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Средства на оплату труда, руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>									
1	16/18-01	Временное решение подключения трансформатора Т1	60448,95	424041,71	52695,78		537186,44	68043,23	
2	16/18-02	Кабельные линии для обвязки смонтированного оборудования Т1		483311			483311	124331	
3	16/18-03	Освещение, отопление кабельного полукэтажа		275986,29			275986,29	50256,98	
4	16/18-04	ПНР ОРУ-35кВ 1 с ш				407308,07	407308,07	217811,8	
5	16/18-05	Утепление и огнезащита перекрытия	740193,48	319786,66			740193,48	182313,54	
6	16/18-06	Временное подключения трансформатора Т2	22565,55	76978,19			342352,21	56888,8	
7	16/18-07	Демонтаж временных опор для трансформатора Т1	7831,01	4058,34			84809,2	32654,39	
8	16/18-08	Кабельные лотки 1 2 часть для Т1 и Т2	159921,85	5611,16			163980,19	13915,43	
9	16/18-09	Маслоприемник и фундамент под трансформатор Т2	1599278,12				1604889,28	323827,85	
10	16/18-10	Мачта с молниезащитой и освещение ОРУ	1306200,41	60460,57	20320,72		1386981,7	198715,86	
11	16/18-11	Перемещение и монтаж трансформатора Т2		277163,19		63080,2	340243,39	141594,71	
12	16/18-12	Устройство маслопровода от К1, маслосорбник	1301188,19				1301188,19	220139,35	
13	16/18-13	Переустройство ВЛ 35 кВ	1563295,86	13059,69			1576355,55	136806,59	
14	16/18-14	Кабельные линии для обвязки смонтированного оборудования Т2		388693,73			388693,73	98191,08	
15	16/18-15	Кабельные лотки 1 4 часть для оборудования	79961,02	2029,17			81990,19	6957,84	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	16/18-16	Монтаж оборудования ОРУ-35 кВ	135877	1335067	5397073		6868017	339163	
17	16/18-17	ПНР ОРУ-35кВ 2с.ш.				407308,07	407308,07	217811,8	
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	6976761,44	3666246,7	5470089,5	877696,34	16990793,98	2429423,25	
<b>Временные задания и сооружения</b>									
		Итого с учетом "Временные задания и сооружения"	6976761,44	3666246,7	5470089,5	877696,34	16990793,98	2429423,25	
<b>Прочие работы и затраты</b>									
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	6976761,44	3666246,7	5470089,5	877696,34	16990793,98	2429423,25	
<b>Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>									
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	6976761,44	3666246,7	5470089,5	877696,34	16990793,98	2429423,25	
<b>Дополнительные работы и затраты</b>									
18		Командировочные расходы				207850	207850		
19		Перебазировка техники				71695	71695		
		Итого "Дополнительные работы и затраты"				279545	279545		
<b>Налоги и обязательные платежи</b>									
	МДС 81-35.2004	НДС - 18%	1255817,06	659924,41	984616,11	208303,44	3108661,02		
20	п.4.100								
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1255817,06	659924,41	984616,11	208303,44	3108661,02		
		Итого по объектной смете	8 232 578,50	4 326 171,11	6 454 705,61	1 365 544,78	20 379 000,00	2 429 423,25	

\* Командировочные расходы и перебазировка техники подтверждаются фактическими расчетами.

Составил:  Косачева А.В.Проверил:  Запорожец Г.В.