ДОГОВОР № 81/2023
на выполнение работ по разработке проектной документации

 

	г. Прокопьевск 
	 
	             «31» августа 2023 г.


 

Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК», в дальнейшем - "Заказчик", в лице Генерального директора Фомичёва Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электротехпроект» (ООО «ЭТП»), в дальнейшем - "Исполнитель", в лице Директора Борисенко Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили между собой следующий Договор:

 


Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик – ООО «ОЭСК» - юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель – ООО «ЭТП» - юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.
Стороны - Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

Договор - настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скреплённый их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Проектные работы - комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлечёнными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии РП по проектированию Объекта.

Рабочий проект - полный комплект проектной документации, в т.ч. сметной, рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору).
 
1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами осуществить следующие виды работ:

 - разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: Строительство по существующей ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ СНТ Изора (стадия РП), расположенной на земельном участке 42:10:0205001:4113; Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский Муниципальный округ СНТ Изора. Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определён в Приложении N 1 ("Задание на проектирование") и включает в себя разработку документации на стадии РП.
1.2. Содержание выполняемых по настоящему Договору работ, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД и другими действующими нормативными актами.

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и Кемеровской области.
1.3.  Исполнитель в полном объёме несёт ответственность перед Заказчиком за качество, Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлечёнными Исполнителем, для её разработки, являющейся предметом настоящего Договора.

1.4. Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи - в формате AutoCad, калькуляции - в формате Excel, все текстовые материалы - в формате Word. Сметная документация в программе Гранд Смета. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе - от копирования.

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ.  Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство линейного объекта. 
2.1.2. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки, проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора 

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику.

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы  в  Проектную документацию за свой счёт без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6. Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором четыре  экземпляра Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде соответствующем условиям настоящего Договора, и счёт-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю необходимые исходные данные.

2.2.2. Осуществлять оплату выполненных Исполнителем работ в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В письменной форме требовать представления разработанной Проектной и рабочей документации в печатном или электроном виде.

2.3.2. Проверять ход выполнения работ по Договору на любом этапе, при этом Исполнитель должен оказывать Заказчику содействие, предоставляя всю запрашиваемую информацию.

 

3. Стоимость работ и порядок расчётов
3.1. Изменение стоимости работ по настоящему Договору возможно только в следующем случае:

· в сторону увеличения в случае необходимости корректировки Проектно-сметной документации по причинам, не зависящим от Исполнителя (внесение Заказчиком изменений в утверждённые Задания на выполнение работ (Приложение N 1 к настоящему Договору). Такое увеличение стоимости осуществляется путём заключения Сторонами Дополнительного соглашения.

3.2. Общая стоимость полного комплекса работ составляет  485 790 (четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
3.3. Заказчик перечисляет на расчётный счёт Исполнителя 100% от суммы Договора в течение 15 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки полного комплекта документации и получения полного комплекта готовой документации, в количестве, установленном действующими нормами и условиями настоящего Договора, а также подписания Акта сдачи-приёмки работ по Договору. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры.
3.4. В стоимость работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.5. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 

1. Этап - РП (рабочий проект и сметная документация) два месяца с момента подписания договора. 
5. Порядок приёмки работ

5.1. Приёмка работ осуществляется в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору). 
5.2. Исполнитель передаёт Заказчику предусмотренную настоящим Договором документацию в ранее согласованном количестве экземпляров в сброшюрованном виде на бумагоносителе и один экземпляр в электронном виде в сроки установленные настоящим Договором.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки документации Исполнитель вносит необходимые изменения в документацию своими силами в согласованный Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

5.4. Готовность документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, который оформляется в следующем порядке:

· Исполнитель передает Заказчику документацию в одном экземпляре, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документации рассматривает документацию и в случае ее согласования возвращает документацию Исполнителю;

· При обнаружении недостатков и неточностей в документации в процессе ее согласования Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней устранить указанные неточности и недостатки для дальнейшего предоставления документации на согласование в надзорные органы и инстанции;

· По окончании устранения замечаний и получения необходимых заключений и согласований Исполнитель передаёт Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплектов документации, согласованной во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, прошедшей негосударственную экспертизу, согласно п.5.2 настоящего Договора.

5.5. Если в процессе выполнения работы одной из сторон выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность продолжения работы, она обязана приостановить ее, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты фактической остановки работ. Вопрос целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о приостановке работ. В случае прекращения работ по основаниям выявления Заказчиком нецелесообразности продолжения работ Заказчик обязан принять от Исполнителя по Акту приема-передачи разработанную документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить стоимость выполненных работ (этапа работ).
5.6. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. Все нарушения отдельных пунктов Договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

6.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Исполнителя выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Исполнителем своих обязательств соразмерно времени задержки.

6.4. В случае невыполнения в указанные сроки либо ненадлежащего выполнения Исполнителем работ по настоящему договору, подлежит начислению неустойка в виде пени и штрафа. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой пени устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимости просроченных обязательств за каждый день просрочки. 

6.5. Все споры, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Кемеровской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и иных обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору незамедлительно, в течение 48 (сорока восьми) часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств. При этом для подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 (шестидесяти) суток, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не более чем за 10 (десять) суток.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей предмет настоящего Договора, возможен пересмотр условий Договора по взаимному соглашению Сторон, что должно быть письменно закреплено в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения каких-либо споров, претензий и разногласий, вытекающих из или связанных с настоящим Договором, а также в связи с действительностью, толкованием, исполнением или нарушением такового Стороны приложат все разумные усилия для проведения добросовестных переговоров с целью достижения мирного урегулирования такого спора, разногласия или требования.

8.2. В случае если Стороны не достигнут мирного урегулирования любого спора и на основании рассмотрения претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения претензии, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
При этом если любая из Сторон имеет основание считать, что соблюдение указанного выше срока может привести к нарушению прав такой Стороны, то данная Сторона вправе подать исковое заявление и ходатайствовать о принятии арбитражным судом обеспечительных мер до истечения указанного выше срока.

9. Заверения и Гарантии

9.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение  трех лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

9.3. Каждая из сторон  заверяет, что на момент заключения настоящего договора:

 -она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным  и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения  и исполнения  Договора;

-у неё не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для  заключения и исполнения настоящего договора, срок  действия лицензии не истёк, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая стороной, не подлежит лицензированию;

-она получила и имеет все полномочия, разрешения, одобрения, а так же ей соблюдены все процедуры, необходимые  по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения  ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

-заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее  правам и обязательствам перед третьими лицами;

-в отношении неё не возбуждено производство по делу о банкротстве и не ведена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с  действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициировании процедуры банкротства;

-полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее  деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий договор, и при его совершении такое  лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

-заключение Стороной настоящего договора не повлечёт нарушения ей каких либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие –либо требования в связи с таким нарушением;

-отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договорённости, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

-обязательства, установленные  в настоящем договоре, являются для сторон действительными,  законными и обязательными для исполнения, а в случае  неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

-вся информация и документы, предоставленные  ей другой стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обязательств, которые могли бы, при их  обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора.

9.4.  Стороны в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяют друг друга в том, что они являются добросовестными налогоплательщиками и исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объёма, при этом не используют никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не являются фирмами-однодневками, не вступают в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. В случае недостоверности данных заверений, Стороны несут ответственность в порядке статьи 431.2 ГК РФ.

Исполнитель в силу статьи 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

- доначисление Заказчику налога на добавленную стоимость (далее – НДС), начисление пени по НДС, привлечение к ответственности в виде штрафа по НДС и/или отказа в возмещении НДС из бюджета по причине исключения налоговым органом налоговых вычетов по НДС, исчисленных (полученных) Заказчиком в результате исполнения договора, заключенного с Исполнителем;

- доначисление Заказчику налога на прибыль, начисление пени по налогу на прибыль, привлечение к ответственности в виде штрафа по налогу на прибыль по причине исключения налоговым органом расходов, понесенных Заказчиком в результате исполнения данного договора поставки.

Условия настоящего пункта применяются в случае, если указанные выше обстоятельства возникли в связи с недобросовестным поведением Исполнителем и/или нарушений им требований действующего законодательства РФ (непредставление Исполнителем отчетности в налоговые органы; признание налоговыми органами Исполнителя «фирмой-однодневкой»; отсутствие результатов встречной налоговой проверки Исполнителя и т.д.).

Размер имущественных потерь определяется как общая сумма, состоящая из суммы НДС и/или налога на прибыль, до начисленных Заказчику, суммы пени, штрафа по НДС и/или по налогу на прибыль, начисленных Заказчику, либо как сумма НДС, в возмещении которой Заказчику отказано по основаниям, указанным в данном пункте настоящего договора.

Размер имущественных потерь определяется на дату вступления в силу решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и/или решения об отказе в возмещении налога из бюджета.

Обязанность по возмещению имущественных потерь возникает у Исполнителя в момент вступления в силу указанных решений налогового органа. Возмещение имущественных потерь осуществляется по письменному требованию Заказчика. Исполнитель обязан в течение 10 календарных дней с даты получения требования уплатить сумму возмещения потерь Заказчику в полном объёме.

9.5. Если какое-либо из указанных в пунктах 9.3, 9.4. заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным  в течение срока  действия настоящего Договора, то другая сторона («Не нарушившая сторона»)  имеет право расторгнуть  Договор в одностороннем  внесудебном порядке и потребовать от «Нарушившей стороны» возмещения убытков, вызванных таким расторжением. Стороны признают,  что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пунктах 1. и 2. настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное  значение для Сторон.»
10. Изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор:

· при срыве Исполнителем согласованного срока оказания услуг более чем на 30 дней;

· по основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ.

10.4. В случае одностороннего отказа от Договора по основаниям, указанным в п.10.3 Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление о расторжении (прекращении действия) Договора в одностороннем порядке не позднее чем за 15 дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Исполнителем, а если сведения о получении отсутствуют, то Договор считается расторгнутым по истечении 15 дней с момента отправки письменного уведомления по почте.

В этом случае Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления возвращает Заказчику сумму авансового платежа и выплачивает штраф за неисполнение своих обязательств в размере 5% от суммы Договора.

10.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из сторон к Заказчику переходят все права на разработанную Проектно-сметную документацию, для этого Исполнитель обязан передать Проектно-сметную документацию по Акту сдачи-приемки Заказчику, в течение 10 дней от даты расторжения Договора. При этом, если отказ от договора Заказчика вызван виновными действиями Исполнителя в связи с нарушением сроков, либо получением отрицательного заключения государственной экспертизы, либо неустранением Исполнителем в установленный срок замечаний в проектной документации, в связи с чем такая проектная документация утратила коммерческий интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от своего права на Проектно-сметную документацию, выполненную в объеме на момент расторжения договора, и потребовать возврат выплаченных Исполнителю сумм по Договору в полном объеме.

10.6. Заказчик имеет право без обращения в суд в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи ему Исполнителем работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной им до даты расторжения Договора, на основании Акта сдачи-приемки фактически выполненных работ. Убытки, причиненные Исполнителю прекращением настоящего Договора, Заказчиком не возмещаются. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы, если бы его право не было нарушено (реальный ущерб и упущенная выгода).

10.7. Расторжение настоящего Договора осуществляется Заказчиком путем направления Исполнителю письменного уведомления. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении.

10.8. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае задержки Заказчиком оплаты аванса или выполненных работ по настоящему Договору на срок более чем 30 (тридцати) рабочих дней от сроков, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора.
11. Срок действия Договора и прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон относительно предмета Договора и отменяет собой все предыдущие соглашения или договоренности между Сторонами, как письменные, так и устные, кроме внесенных в настоящий Договор.

11.3. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне (третьему лицу) без письменного согласия другой Стороны.

11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. При изменении реквизитов (адрес, телефон, руководитель и главный бухгалтер, номер расчетного счета, и т.д.) Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты.

11.6. Все уведомления, извещения, сообщения и любая переписка, касающаяся настоящего Договора, должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в разделе 13 Договора, и будут считаться направленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой, переданы телеграммой или по факсимильной связи или электронной почтой с подтверждением о получении.

11.7. Настоящий Договор завизирован Сторонами на каждой странице Договора и подписан Сторонами в конце Договора в дату, указанную в начале Договора, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. Приложения

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
· Приложение N 1 - Задание на проектирование.
· Приложение N 2 – Расчёт стоимости выполняемых работ.
Прилагаются к экземпляру Заказчика:
· Копии Свидетельств СРО о допуске к работам Исполнителя

· Копия Устава Исполнителя

· Копия Свидетельства о государственной регистрации Исполнителя

· Копия Свидетельства о постановке на налоговый учёт Исполнителя

· Копия документа, подтверждающего правомочия лица, подписывающего договор со Стороны Исполнителя.
13. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:

ООО  «ОЭСК» 

653053, Кемеровская область- Кузбасс,  

г. Прокопьевск, ул. Гайдара,43, помещение 1п              

ИНН 4223052779 / КПП 422301001
р/с 40702810509590000018 

Банк «Левобережный» (ОАО)
г. Новосибирск, 

БИК 045004850

к/с 30101810100000000850

тел.:/факс (3846) 69-35-00 

  Генеральный  директор
  ООО  «ОЭСК»      

_________________/А.А. Фомичев/
М.П.
	 
	Исполнитель:

ООО «ЭТП»
650024, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 10А, кв. 20

ИНН 4205260670 / КПП 420501001
р/с 40702810326000010964

Кемеровское отделение №8615 

ПАО Сбербанк г. Кемерово

БИК 043207612

К/с 30101810200000000612

Тел./Факс (3842) 45-30-31

e-mail: electrotehproekt@mail.ru

Директор 

ООО «ЭТП»
_________________/И.А. Борисенко/ 
М.П.


Приложение №1 к договору № 81/2023 от «31» августа 2023 г.

	Согласовано:
______ «_____»

___________
«____»___________ 2023 г.
	Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ОЭСК»

_________  А.А. Фомичев

«____»___________ 2023 г.


Техническое задание на разработку проектирование объекта: 
Строительство по существующей ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ СНТ Изора

	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Цель строительства
	Постановка объекта на кадастровый учет

	2
	Заказчик
	ООО «ОЭСК»

	3
	Подрядная организация
	Определится Заказчиком на конкурсной основе

	4
	Вид проектирования
	Новое строительство 

	5
	Место проведения работ
	42:10:0205001:4113; Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский Муниципальный округ СНТ Изора

	6
	Требования к проектируемой ЛЭП

	6.1
	Номинальное напряжение, кВ
	6 кВ, 0,4 кВ

	6.2
	Количество цепей
	Определить проектом (с учетом существующей ВЛ)

	6.3
	Протяженность трассы, км (начало и конец линии)
	Ориентировочная протяжённость линии 6 кВ составит 1,3 км. от существующей ТП 10/0,4 кВ, (№1) и (№2)

ВЛИ-0,4 кВ протяжённость 9,7  км

	6.4
	Тип исполнения

(кабель/провод)
	Провод - СИП

	6.5
	Тип и сечение провода/кабеля
	Марку и сечение провода определить проектом (с учетом существующей ВЛ)

	6.6
	Тип опор
	Стойка – существующие опоры: деревянные на приставках ж.б.;  железобетонные опоры 

	6.7
	Источник питания (центр питания) и наименование питающих фидеров
	6-8-ЗНТ от ПС 110/35/6 кВ Зенковская

	6.8
	Категория подключаемых потребителей
	III категория надёжности

	6.9
	Прочие особенности ВЛ
	1. Наличие на трассе строительства усложняющих условий производства работ: Пересечение с действующими линиями нет.

	7
	Дополнительные требования
	Проект на строительство выполнить в соответствии с ПУЭ, ПТЭ, действующими СНиПами.  Государственным стандартам, нормам  и правилам. Оборудование и материалы должны быть сертифицированы и иметь заключение на соответствие функциональных показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.  Сейсмичность 7-8 баллов.

	8
	Стадийность проведения проектных  работ
	Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием:

1. Проведение геодезических работ;

2. Разработка проекта (стадия РП) и технической документации;

3. Согласование проекта и проектно-сметной документации с Заказчиком, в надзорных органах и других заинтересованных организациях.

Указанная документация должна отвечать установленным требованиям по составу и содержанию ПД. 

	9
	Порядок сдачи проектных  работ, перечень документов
	Документация предоставляется в следующем объёме:

-2 (два) экземпляра в бумажном виде, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, включая сметную документацию. Сметную документацию предоставить в программном комплексе «Гранд Смета» в действующей редакции на момент составления сметной документации-хml; MS Excel.  Сметная документация (сметные расчёты) должны быть составлены в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории РФ. 

	
	Контактные лица
	

	
	Главный инженер 
	Беззубцев Виталий Владимирович, тел. 8(3846) 69-35-00 доп. 105

	
	И.о. начальника ПТО
	Запорожец Галина Вадимовна, тел. 8(3846) 69-35-00 доп. 108, 8-960-931-99-95


До начала проектирования организовать совместный осмотр существующей ВЛ.

Приложение: однолинейная схема, ситуационный план на публичной кадастровой карте
Согласовано:

Главный инженер ООО «ОЭСК» __________________ В.В. Беззубцев

И.о. начальника ПТО ООО «ОЭСК»  _______________ Г.В. Запорожец

Начальник ОРСУ ООО «ОЭСК» ___________________Н.Н. Тищенко

________ «_______» __________________________________

	Заказчик:

ООО  «ОЭСК» 

653053, Кемеровская область- Кузбасс,  

г. Прокопьевск, ул. Гайдара,43, помещение 1п              

ИНН 4223052779 / КПП 422301001
р/с 40702810509590000018 

Банк «Левобережный» (ОАО)

г. Новосибирск, 

БИК 045004850

к/с 30101810100000000850

тел.:/факс (3846) 69-35-00 

  Генеральный  директор

  ООО  «ОЭСК»      

_________________/А.А. Фомичев/
М.П.
	 
	Исполнитель:

ООО «ЭТП»
650024, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 10А, кв. 20

ИНН 4205260670 / КПП 420501001
р/с 40702810326000010964

Кемеровское отделение №8615 

ПАО Сбербанк г. Кемерово

БИК 043207612

К/с 30101810200000000612

Тел./Факс (3842) 45-30-31

e-mail: electrotehproekt@mail.ru
Директор 

ООО «ЭТП»
_________________/И.А. Борисенко/ 
М.П. 


Приложение N 2 к договору № 81/2023 от «31» августа 2023 г.
 



Расчёт стоимости выполняемых работ

	Смета №№

	на проектные работы


	«Строительство по существующей ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ СНТ Изора» (стадия РП), расположенной на земельном участке 42:10:0205001:4113; Кемеровская область – Кузбасс, Прокопьевский Муниципальный округ СНТ Изора 


	Наименование проектной организации
	ООО «ЭТП»
	 

	
	
	
	
	

	Наименование организации заказчика
	ООО «ОЭСК»

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj, тыс.руб.
	Стоимость работ, 
тыс.руб.

	Раздел №1.  Проект №1
Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ протяженностью 1,3 км


	1
	Строительство одноцепной  ВЛ-6 кВ, длиной 1,300 км
	СБЦП 81-2001-07"Коммунальные инженерные сети и сооружения" т.18 "Воздушные линии электропередач напряжением до 20кВ" п.8:

 а=6,11; в=2,98;  х=1,300 (км) 

Стадия: рабочая (проектная) документация 
Кст= 1    
	Полный комплекс работ (100%):

(6,11+1,300 * 2,98) * 1,0

	9,984


	
	Расчет токов короткого замыкания
	СБЦП 81-2001-07 "Коммунальные инженерные сети и сооружения" т.40 "Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20кВ" п.1: а=1,23; х=1;  

Стадия: рабочая (проектная) документация
Кст =1,0   
	Полный комплекс работ (100%): 

1,23 * 1,0


	1,230


	
	Итого  
	
	11,214

	
	Итого с индексом пересчета цен на 2 квартал 2023 г. (приложение №5 к письму Минстроя России №24756-ИФ/09 от 02.05.2023 г.)
	5,42
	60,780

	
	Итого по разделу 1.  Проект №1
	
	60,780

	Раздел №2.  Проект №1
Строительство одноцепной ВЛИ-0,4 кВ протяжённостью 9,7  км 

	2
	Строительство одноцепной  ВЛИ-0,4 кВ, длиной 9,700 км
	СБЦП 81-2001-07 "Коммунальные инженерные сети и сооружения" т.18 "Воздушные линии электропередач напряжением до 1кВ" п.3:                            а= 7,71; в=1,82; х=9,700 (км)                                                                                                                                                                    Стадия: рабочая (проектная) документация                                                                                                                                                                       Кст= 1       
	Полный комплекс работ (100%):

(7,71+9,700 * 1,82) * 1,0
	25,364

	
	Разработка АСКУЭ с возможностью сбора часового и суточного профиля электроэнергии и мощности                                            
	СБЦП 81-2001-07 "Коммунальные инженерные сети и сооружения" т.34 "Диспетчерское управление и телемеханизация энергетических объектов энергосистем" п.5: а=7,62; х=0,1   

Стадия: рабочая (проектная) документация

Кст =1 

Коб=0,4
	Полный комплекс работ (100%):

7,62 * 0,1 * 1 * 0,4
	0,305

	
	Итого  
	
	25,669

	
	Итого с индексом пересчета цен на 2 квартал 2023 г. (приложение №5 к письму Минстроя России №24756-ИФ/09 от 02.05.2023 г.)
	5,42
	139,126

	
	Итого по разделу 2.  Проект №1
	
	139,126

	
	Итого по разделам 1-2
	
	199,915

	
	Топосъемка 
	
	285,875

	
	Всего по смете
	
	485,790

	

	Заказчик:

ООО  «ОЭСК» 

653053, Кемеровская область- Кузбасс,  

г. Прокопьевск, ул. Гайдара,43, помещение 1п              

ИНН 4223052779 / КПП 422301001
р/с 40702810509590000018 

Банк «Левобережный» (ОАО)

г. Новосибирск, 

БИК 045004850

к/с 30101810100000000850

тел.:/факс (3846) 69-35-00 

  Генеральный  директор

  ООО  «ОЭСК»      

_________________/А.А. Фомичев/
М.П.
	 
	Исполнитель:

ООО «ЭТП»
650024, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 10А, кв. 20

ИНН 4205260670 / КПП 420501001
р/с 40702810326000010964

Кемеровское отделение №8615 

ПАО Сбербанк г. Кемерово

БИК 043207612

К/с 30101810200000000612

Тел./Факс (3842) 45-30-31

e-mail: electrotehproekt@mail.ru
Директор 

ООО «ЭТП»
_________________/И.А. Борисенко/ 
М.П.
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