



СибЭнергоТехСервис
монтаж электротехнических установок и энергооборудования

Исх. № П30/20-Т-02 от «10» декабря 2020 г.

Заказчику
Генеральный директор
ООО «ОЭСК»
А.А. Фомичев

Технико—коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос № 156498 от 07.12.2020г. сообщаем, что в связи с исключением из объема работ проекта планировки и межевания территории на основании постановления правительства № 1816 от 12.11.2020г. и предоставлением Заказчиком инженерно-геодезической съемки трассы проектируемой ВЛ ООО «СибЭТС» готово выполнить работы в полном объеме, на следующих условиях:

- 1) Общая стоимость составит 2 832 307,00 без НДС, в том числе

№ п/п	Наименование (перечень) услуг	Итого стоимость (руб.)
1	3	
1.	Проведение изыскательских работ, а именно: – инженерно-геологические изыскания в том числе, инженерно-геофизические изыскания	650 000,00
2.	Разработка проектной и рабочей документации по ВЛ-35 кВ	1 907 307,00
3.	Негосударственная экспертиза по ВЛ-35 кВ и результатов инженерных изысканий	275 000,00
	Всего	2 832 307,00
4.	НДС – 20 %	566 461,40
	Всего с НДС	3 398 768,40

- 2) Сроки выполнения работ – 120 дней с даты предоставления заказчиком согласованного плана трассы прохождения ВЛ;

- 3) Условия оплаты:

- Аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10 календарных дней после предоставления заказчиком согласованного плана трассы прохождения ВЛ;
- Окончательный расчет в течение 30 календарных дней после подписания актов и счета – фактуры.

Пестрикова Н.А.,

зам. директора по проектированию и перспективному
развитию

ООО «СибЭТС»

(ФИО и должность подписавшего)

(Подпись уполномоченного представителя)



по доверенности №18 от 14.03.2020г.